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1. Identifika čné údaje stavby 

 
 

Stavba    : CYKLOTRASA PRIBINOVA – 2. ČASŤ, ÚSEK SND – MOST APOLLO 
      Štúdia  
Kraj    : Bratislavský 
Druh stavby   : Líniová stavba 
Investor    : STARZ  hl.m. SR Bratislavy, Junácka 4, 831 047 Bratislava 
Spracovateľ štúdie               : Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava 
Zodpovedný projektant  : Ing. Juraj Braun 
Vypracoval   : Ing. Daniel Benčurik, Ing. Mária Braunová 
Správca objektu   : Hlavné mesto SR Bratislava 
Stupeň dokumentácie  : Štúdia 

    
 
2. Úvod 
 
 
 Návrh riešenia pre realizáciu cyklotrasy na Pribinovej ulici v úseku SND (EUROVEA) – most Apollo 
vypracovaný CESTPROJEKTOM, spol. s r. o. v júni tohto roku vzišiel z rokovaní so zástupcami Magistrátu hl. m. 
SR Bratislavy, Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave (KDI) a Správy telovýchovných a rekreačných 
zariadení hl. m. SR Bratislavy (STARZ) ako objednávateľa dokumentácie. Na rokovania boli predložené tri 
alternatívy riešenia. Zúčastnení vybrali alternatívu, ktorá situovala cyklotrasu na existujúci chodník šírky 4,7 – 4,8 m 
(šírka cyklotrasy 2,5 m, šírka chodníka pre peších min. 1,8 m), nakoľko táto alternatíva si s ohľadom na 
pripravovanú výstavbu objektov EUROVEA – II. PHASE nevyžadovala značnejšie stavebné úpravy a zmeny 
v organizácii dopravy. 
 „Komisia mesta pre cyklodopravu“ však na svojom zasadnutí 01. 08. 2012 žiadala vrátiť sa k variantu 
vedenia cyklotrasy na ceste – vozovke (so zachovaním pravého odbočenia pre autá pri výjazde z garáže 
EUROVEA) a opätovne vyvolať rokovania s KDI. 
 Na základe záverov z tohto zasadnutia „komisie“ objednala STARZ vypracovanie štúdie vedenia 
cyklotrasy na Pribinovej ulici v úseku SND (EUROVEA) – most Apollo po vozovke.   

 
 
3. Širšie dopravné vz ťahy a popis existujúceho stavu  

   
            

 Riešená stavba sa nachádza na území mestskej časti Staré Mesto a Ružinov, na Pribinovej ulici v úseku 
SND – most Apollo. Novou organizáciou dopravy a značnou prestavbou boli v rokoch 2008-2009 (EUROVEA,  
výstavba kolektora na Pribinovej) dotknuté miestne komunikácie v oblasti Dostojevského rad, Pribinova, 
Landererova, Olejkárska, ulica Martina Čulena.  
 Pribinova ulica je miestna obslužná komunikácia funkčnej triedy C1.  
 Pribinova ulica je v úseku SND – ul. M. Čulena štvorpruhová, smerovo nedelená komunikácia 
s obojstrannými chodníkmi a vloženým smerovacím ostrovčekom v križovatke pri objekte SND. V úseku ul. M. 
Čulena – most Apollo je komunikácia trojpruhová, s dvomi jazdnými pruhmi v smere jazdy k SND a jedným pruhom 
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v smere jazdy k mostu Apollo. Protismerné pruhy sú oddelené deliacim pásom tvoreným čiastočne ostrovčekmi 
a čiastočne dopravnými tieňmi a vyznačenými parkovacími miestami. Aj v tomto úseku sú obojstranné chodníky. 
 V úseku SND – Čulenova je existujúce vodorovné dopravné značenie na Pribinovej ulici zrealizované ako 
dvojzložkové (plast za studena). 
 Vzhľadom na nedoriešenú statickú dopravu administratívnych objektov v priľahlom území sú chodníky, 
ostrovčeky a časť jazdných pruhov využívaná na parkovanie vozidiel. V období od júna 2012 bol však odovzdaný do 
užívania novo vybudovaný parkovací dom s vjazdom z Landererovej ulice (s kapacitou podľa dostupných údajov 
760 miest). 
 Predkladaná dokumentácia predpokladá rozsiahlejšie stavebné úpravy v križovatke Pribinova – 
komunikácia popri SND (od Landererovej), ale v menšom rozsahu aj pri moste Apollo. Umiestnenie cyklotrasy do 
vozovky vyvolá zmenu organizácie dopravy v celom riešenom úseku Pribinovej ulice.  

 
 
4. Prehľad východiskových podkladov 

 
 

• polohopisné a výškopisné zameranie s overenými inž. sieťami (GEOMA v 06/2012) 
• dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby objektu SO 99 Komunikácie 
• zadanie návrhu cyklotrasy (poskytol magistrát hl. m. SR BA) 
• pracovné porady 
• závery zo zasadnutia Komisie mesta pre cyklodopravu dňa 01. 08. 2012 
• odporúčania cyklokoalície pre prevedenie cyklistov úsekom Pribinovej ulice SND – most Apollo 

 
 
5. Navrhované riešenie 
 
 
 Základnou požiadavkou „Komisie mesta pre cyklodopravu“ pre návrh riešenia bolo umiestniť cyklotrasu 
na vozovku. Súčasne požadovala zachovať pravé odbočenie na Pribinovu ulicu pre autá vychádzajúce z garáže 
Eurovea a ponechať v projekte rozšírenie chodníka a priechod pre chodcov pred vjazdom do garáže Eurovea.  
 Vypracovaný návrh riešenia umiestňuje obojsmernú cestičku pre cyklistov v úseku SND (EUROVEA) – 
most Apollo k pravostrannému okraju vozovky Pribinovej ulice v smere jazdy k mostu Apollo (južná strana 
Pribinovej ulice). Na začiatku trasy pri SND, resp. objekte Eurovea bude s trasou medzi SND a Euroveou 
prepojená priechodom pre cyklistov cez komunikáciu slúžiacu na vjazd a výjazd z garáže Eurovea a na konci 
trasy pri moste Apollo sa plynulo z vozovky prepojí cez chodník s cyklistickou lávkou na moste. Šírka cestičky je 
daná voľnou šírkou existujúceho jazdného pásu medzi obrubníkom chodníka a obrubníkom stredných deliacich 
ostrovčekov a navrhuje sa 4,5 m.  
 Takéto umiestnenie cyklotrasy si vyžiada zmenu organizácie cestnej premávky na Pribinovej ulici. 
Jazdné pruhy budú situované na severnej strane ulice (strana priľahlá k objektu Tower 115), primknuté k okraju 
vozovky. V úseku SND (EUROVEA) – ulica M. Čulena bude Pribinova ulica jednopruhová jednosmerná so 
smerom jazdy k mostu Apollo. V úseku ulica M. Čulena – most Apollo (Košická ulica) bude ulica obojsmerná 
dvojpruhová (jeden jazdný pruh pre každý smer jazdy). Šírka jazdných pruhov bude 3,5 m.  
 Voľný priestor v strede komunikácie medzi jazdnými pruhmi a cyklistickou cestičkou sa využije na 
parkovanie vozidiel, resp. bude vyznačený dopravnými tieňmi na zabezpečenie prístupov na parkovacie plochy 
a ku vjazdom na južnej strane Pribinovej ulice. 
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Navrhované riešenie si okrem iného vyžiada: 
 
1. križovatka Pribinova - komunikácia popri SND od Landererovej 
1.1. zmenu geometrického tvaru smerovacieho ostrovčeka na vetve Pribinova: 
- čiastočné odstránenie ostrovčeka pre umožnenie pravého odbočenia z garáže Eurovea na Pribinovu ulicu a tiež 
pre umiestnenie cyklotrasy v navrhovanej polohe; namiesto odstránených plôch ostrovčeka bude potrebné 
zriadiť konštrukciu vozovky, 
- dobudovanie ostrovčeka pre zabránenie ľavého odbočenia z komunikácie popri budove SND do pôvodného 
jazdného pásu Pribinovej pre smer jazdy k mostu Apollo, 
1.2. rozšírenie chodníka na južnej strane Pribinovej ulice v dĺžke cca 50 m od vjazdu do garáže Eurovea, 
1.3. odstránenie menšieho ostrovčeka v južnej polovici Pribinovej ulice, 
1.4. úpravu zvislého a vodorovného dopravného značenia v križovatke vrátane vyznačenia nového priechodu pre 
chodcov  a cyklistov 
 
2. Pribinova ulica, úsek SND – ulica M. Čulena 
2.1. vyznačenie parkovacích miest v strede komunikácie medzi jazdným pruhom a cyklotrasou, 
2.2. osadenie plastového červenobieleho obrubníka medzi parkovacie miesta a cyklotrasu a predĺženie 
ostrovčeka z tohto obrubníka pred vyústením ulice M. Čulena, 
2.3. úprava zvislého a vodorovného dopravného značenia v tomto úseku vrátane ulice M. Čulena 
 
3. Pribinova ulica, úsek ulica M. Čulena – most Apollo (Košická ulica) 
3.1. úprava vjazdu na parkovaciu plochu na mieste bývalého Domu lodníkov: 
- preloženie závorového systému a čiastočná úprava organizácie dopravy na parkovisku, 
- zrušenie parkovania v strede komunikácie pre zabezpečenie príjazdu vozidiel na parkovisko a odjazdu z neho, 
3.2. osadenie plastového červenobieleho obrubníka na oddelenie parkovacích miest v strede komunikácie 
a cyklotrasou, 
3.2. zabránenie parkovania vozidiel v strede komunikácie v úseku pred objektom Centra vodných športov 
(príjazd vozidiel na parkovaciu plochu centra) a vedľajšími vjazdami, 
3.3. úprava priestoru pri moste Apollo: 
- vloženie ostrovčeka z červenobieleho obrubníka za posledným existujúcim vjazdom smerom ku Košickej ulici  
medzi cyklistickú cestičku a jazdný pruh pre smer jazdy ku Košickej ulici, 
- úprava existujúceho provizórneho ostrovčeka medzi navrhnutými protismernými jazdnými pruhmi a jeho 
prepojenie s existujúcim deliacim ostrovčekom pri moste Apollo pre znemožnenie odbočenia vľavo pre vozidlá 
z Košickej ulice jazdiace od križovatky s Landererovou, 
- stavebná úprava chodníka v mieste prechodu cyklotrasy z vozovky na chodník smerom k lávke na moste 
Apollo pre zabezpečenie plynulého prejazdu z vozovky na chodník, 
3.4. potrebné úpravy zvislého a vodorovného dopravného značenia. 
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6. Odhad investi čných nákladov  
 
 

Stavba:                                    CYKLOTRA SA PRIBINOVA - 2.ČASŤ V ÚSEKU SND - MOST APOLLO   
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Stupeň PD:                              Štúdia 

Investor:                               STARZ hl.m. SR BA           

ÚSEK Popis položky m.j. Množstvo Jednotková cena Cena celkom 

SND-most APOLLO       

  Spracovaný položkový 
rozpoćet     

59 300 € 

  POD počas výstavby 
    

5 995 € 

Spolu bez DPH      65 295 € 

Stavba:                                   CYKLOTRASA PRIBINOVA - 2.ČASŤ V ÚSEKU SND - MOST APOLLO    
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 Stupeň PD:                             Štúdia 

Investor:                               STARZ hl.m. SR BA            

ÚSEK Popis položky m.j. Množstvo Jednotková cena Cena celkom 

SND-most APOLLO       

  Stavebné úpravy (rozšírenie 
chodníka) m 2 140,00 60   8 400 € 

  Búranie exist. 
ostrovčeka+nová 

konštrukcia vozovky 

m 2 50,00 185   9 250 € 

       
        
  Prekládka závorového 

systému (odhad) 
ks 

 
1,00 3 250   3 250 € 

  
     

  
      

  Zvislé dopravné značenie a 
dopravných zariadení 

(odhad) + zábrany proti 
parkovaniu na chodníkoch 

ks  1,00 80 880   80 880 € 

  
     

  
      

  
POD počas výstavby 

ks 
 

1,00 6 600   6 600 € 

       
Spolu bez DPH      108 380 € 
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7.    Zoznam použitých predpisov 

 
 

STN 01 8020 + /Zmena1 + /Zmena2, STN EN 12899-1, STN 736101, STN 73 6102, STN EN 1436:1997/A1-
2003, platné predpisy pre premávku na pozemných komunikáciách (zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých predpisov), vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov. 
 
 
8. Záver  
 
 
 Umiestnenie cyklotrasy na vozovku sa v porovnaní s pôvodne vybratou alternatívou situovania na 
chodníku javí z hľadiska samotnej cyklotrasy vhodnejšie, pokiaľ bude trasa v navrhovanom riešení vybudovaná 
s dlhodobejšou perspektívou. Trasa môže byť širšia a znižuje sa možnosť kolízií s chodcami. Z hľadiska 
nevyhnutných priečnych prejazdov vozidiel sú na tom obidve možnosti rovnako. Aj keď toto riešenie spôsobí 
zásadnú zmenu celej organizácie dopravy na dotknutom úseku Pribinovej ulice, negatívnejšie sa táto zmena 
prejaví iba na prístupe k vjazdu do prístavu a objektu mraziarní na rozhraní Pribinovej a Košickej ulice. Zmena 
organizácie dopravy znemožní prístup k vjazdu po Košickej ulici od križovatky s Landererovou a Prístavnou 
a odjazd k Landererovej ulici po Pribinovej, ktorý sa javí bezpečnejší ako odjazd smerom po Košickej. Inak 
dopravná obsluha objektov na Pribinovej ulici v zásade nebude dotknutá. 
 V porovnaní s pôvodne vybratou alternatívou situovania cyklotrasy na existujúci chodník pre peších si 
však jej umiestnenie v novo uvažovanej polohe pri južnom okraji vozovky Pribinovej ulice vyžiada podstatne 
rozsiahlejšie stavebné úpravy, doplňujúce úpravy pomocou dopravných zariadení (červenobiely obrubník) a tiež 
oveľa rozsiahlejšie zmeny dopravného značenia. Bude tiež znamenať podstatné obmedzenie parkovacích 
možností na ulici. V tejto súvislosti možno predpokladať, že úsilie o zabezpečenie poriadku v parkovaní si 
vyžiada realizáciu ďalších opatrení (fyzické zábrany) na zabránenie státia vozidiel na chodníkoch. V opačnom 
prípade môže dochádzať napr. k tomu, že motoristi v snahe zaparkovať na južnom chodníku, budú ho tiež 
pojazďovať v pozdĺžnom smere, alebo budú jazdiť pri hľadaní miesta na parkovanie po cestičke pre cyklistov.  

Pri posudzovaní výberu alternatívy treba prihliada ť na výšku investície vo vz ťahu k dobe 
fungovania cyklotrasy v navrhovanom riešení. 

 
 
 

Vypracoval:   09/2012                                                                  Ing. Jaroslav Mešťaník 


